COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

ORIGINALE

Registro Generale n. 663 del 20-05-2025

Determinazione del Settore Manutenzione

N. 132 DEL 20-05-2025

Ufficio: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE

Oggetto: Determina a contrarre per la esecuzione di "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla fascia costiera Est del centro abitato del Comune di Pozzallo _ CUP: C14H20001110001 - CIG: 9082382AB8

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di maggio, il Responsabile del servizio Caia Vincenzo

PREMESSO CHE:
In data 23/02/2021, il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato un decreto in cui ha individuato i comuni beneficiari di contributi previsti dalla legge 30/12/2018, n.145, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'art.1;
Fra i comuni beneficiari questo Ente è stato inserito nella graduatoria di cui all'allegato 3 del suindicato Decreto Ministeriale beneficiando di un contributo di €. 900.000,00 per la esecuzione di "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione delle acque meteoriche confluenti alla fascia costiera Est del Comune di Pozzallo";
Che a seguito di incarico, affidato al professionista ing. Orazio Maria Giovanni Pellegrino con determinazione n. 92 del 17/02/2022 (RG 248 del 24/02/2022), in data 26/03/2024 veniva consegnata la progettazione definitiva/esecutiva relativa ai lavori da eseguire oggetto della presente determinazione;
Che con determinazione n. 181 del 20/06/2024 (reg, gen. 807 del 27/06/2024) il superiore progetto è stato approvato previa acquisizione di tutti i pareri espressi dagli Enti preposti e con successiva delibera del Consiglio Comunale n.42 è stato approvato in linea amministrativa con annessa dichiarazione di pubblica utilità;

VISTA
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.10.2024 con cui è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
DATO ATTO che, ad oggi, non essendo ancora intervenuta l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, l'Ente opera finanziariamente in regime di gestione provvisoria.
VISTI
1. lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
2. la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
3. il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
4. l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (a seguire anche "TUEL");
5. l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegno della spesa;
6. L'art.250 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;
7. Il D.lgs. 165/2001;
8. Il D.lgs 118/2011 rubricato "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)";
9. l'Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 recante "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio";
10. Il D.lgs 36/2023 rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.i. (nel prosieguo semplicemente "Codice dei contratti").
PREMESSO che
1. tra le priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale in materia di opere pubbliche rientra l'intervento afferente ai "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione delle acque meteoriche confluenti dalla fascia costiera Est ";
2. l'intervento – il cui primo inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche risale al 2021 (come da CUI L-00170330880202100050) – è stato riproposto nell'ultimo programma triennale OO.PP. , segnatamente nel novero delle opere previste nell'annualità 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2022;
3. il costo dell'intervento, di importo complessivo di € 900.000,00, è finanziato con risorse del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
RICHIAMATO il provvedimento del responsabile del Settore Tecnico Edilizia ed Attività produttive n. 412 del 08/09/2020 di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento de quo, del geom. Salvatore Donzello;
PRECISATO che relativamente alle procedure preordinate all'affidamento dell'appalto di lavori in argomento si è stabilito che l'Ente faccia ricorso alla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud (Unione di Comuni, di cui Comiso è ente capofila, qualificata, ai sensi degli artt. 62 e 63 del "Codice dei contratti", per acquisizione di lavori, servizi e forniture con livello di qualificazione "L1", "SF1"), segnatamente alla Sezione locale Comune di Comiso, Unità Operativa "Appalti lavori, appalti misti, interventi ambientali e manutentivi" (a seguire "CUC Comiso") alla quale è stato assegnato personale dell'Ente altamente qualificato e competente in materia di contratti pubblici.

1. L'Ente si è dotato di progettazione esecutiva - redatta e corredata dagli elaborati previsti dall'art. 22, comma 4 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti – validato dal RUP (Geom.

Atto originale DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da VINCENZO CAIA il 20-05-2025 SALVATORE DONZELLO il 20-05-2025

Salvatore Donzello) ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice dei contratti con idoneo atto in data 11.06.2024

2. Gli elaborati tecnici facenti parte della progettazione risultano essere elencati di seguito:

PROGETTO ESECUTIVO

INQUADRAMENTO GENERALE

1	01	E-I-0-01-E	Elenco Elaborati	E	-
2	02	E-I-0-02-E	Relazione generale	E	-
3	03	E-I-0-03-A	Inquadramento territoriale	A	VARIE
4	04	E-I-0-04-A	Carta dei rischi idraulici	A	1:2000
5	05	E-I-0-05-A	Planimetria delle aree soggette a tutela	A	1:2000
6	06	E-I-0-06-A	Relazione paesaggistica	A	-
6bis	07	E-I-0-07-A	Verifica assoggettibilità a VIA	A	-

RILIEVI ED INDAGINI GENERALE

7	01	E-R-0-01-B	Rilievo fotografico	B	1:1000
8	02	E-R-0-02-A	Planimetria interferenze	A	1:200

STATO DI FATTO GENERALE

9	01	E-F-0-01-A	Corografia con individuazione del bacino	A	1:10000
10	02	E-F-0-02-A	Planimetria generale - Ante Operam	A	1:500
11	03	E-F-0-03-A	Profilo longitudinale - Ante Operam	A	1:500/1:50
12	04	E-F-0-04-A	Sezioni trasversali - Ante Operam - tav. 1di4	A	1:200
13	05	E-F-0-05-A	Sezioni trasversali - Ante Operam - tav. 2di4	A	1:200
14	06	E-F-0-06-A	Sezioni trasversali - Ante Operam - tav. 3di4	A	1:200
15	07	E-F-0-07-A	Sezioni trasversali - Ante Operam - tav. 4di4	A	1:200

PROGETTO GENERALE

16	01	E-P-0-01-C	Relazione idrologica	C	-
17	02	E-P-0-02-E	Relazione idraulica	E	-
18	03	E-P-0-03-D	Relazione di calcolo argine in terra rinforzata	D	-
19	04	E-P-0-04-D	Relazione espropri	D	-
20	05	E-P-0-05-D	Piano particellare di esproprio	D	1:500

IDRAULICA

21	01	E-P-1-01-D	Planimetria progetto	D	1:500
22	02	E-P-1-02-B	Profilo longitudinale	B	1:500/1:50
23	03	E-P-1-03-C	Sezioni trasversali - tav. 1di3	C	1:200
24	04	E-P-1-04-C	Sezioni trasversali - tav. 2di3	C	1:200
25	05	E-P-1-05-C	Sezioni trasversali - tav. 3di3	C	1:200
26	06	E-P-1-06-C	Sezioni tipo	C	1:50
27	07	E-P-1-07-A	Particolari costruttivi - tav. 1di2	A	VARIE
28	08	E-P-1-08-A	Particolari costruttivi - tav. 2di2	A	VARIE
29	09	E-P-1-09-C	Stradella pedonale: planimetria, profilo e sezione tipo	C	VARIE
30	10	E-P-1-10-C	Planimetria di tracciamento	C	1:500
30bis	11	E-P-1-11-A	Fasce demaniali	A	1:500

CANTIERIZZAZIONE

31	01	E-P-2-01-B	Relazione di cantierizzazione	B	-
32	02	E-P-2-02-A	Planimetria cave e discariche	A	1:100.000

SICUREZZA

33	01	E-P-3-01-C	Piano di Sicurezza e Coordinamento	C	-
34	02	E-P-3-02-A	Fascicolo dell'opera	A	-
35	03	E-P-3-03-A	Analisi dei rischi	A	-
36	04	E-P-3-04-A	Cronoprogramma	A	-
37	05	E-P-3-05-C	Layout di cantiere	C	1:500

Atto originale DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da VINCENZO CAIA il 20-05-2025 SALVATORE DONZELLO il 20-05-2025

38	06	E-P-3-06-A	Costi della sicurezza	A	-

ELABORATI TECNICO - ECONOMICI

39	01	E-P-4-01-E	Quadro economico	E	-
40	02	E-P-4-02-D	Computo metrico estimativo	D	-
41	03	E-P-4-03-D	Elenco prezzi unitari	D	-
42	04	E-P-4-04-D	Analisi nuovi prezzi	D	-
43	05	E-P-4-05-D	Quadro incidenza manodopera	D	-
44	06	E-P-4-06-A	Piano di manutenzione	A	-
45	07	E-P-4-07-D	Capitolato Speciale d'Appalto - Norme generali	D	-
46	08	E-P-4-08-D	Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche	D	-
47	09	E-P-4-09-D	Schema di contratto	D	-

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE GENERALE

48	01	E-M-0-01-A	Relazione generale	A	-
49	02	E-M-0-02-A	Localizzazione punti di monitoraggio	A	1:1000
50	03	E-M-0-03-A	Cronoprogramma attività	A	-
51	04	E-M-0-04-A	Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche	A	-

3. Il QTE dell’intervento è quello sottoriportato

Atto originale DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da VINCENZO CAIA il 20-05-2025 SALVATORE DONZELLO il 20-05-2025

QUADRO ECONOMICO

1)	**Lavori a misura**			
1.a)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€	625.240,00
1.a.1)	*di cui costi della manodopera*		€	*115.610,53*
1.b)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€	33.573,24
1.c)	Costi per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità, non soggetti a ribasso		€	-
1.d)	Costi per mitigazione e compensazione impatti ambientali e sociali (2% di 1.e)		€	-
1.e)		**Importo totale dei lavori da progetto**	**€**	**658.813,24**
2)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
2.1)	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto (< 5% di 1.e)		€	-
2.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi a cura della S.A.: prove sismiche e penetrometriche (compresi IVA e oneri)		€	1.901,22
2.3)	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi a cura del progettista (compresi IVA)			
2.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento interferenze (compresi IVA)			
2.5)	Imprevisti e arrotondamenti, compreso IVA (< 5% di 1.e)		€	3.578,97
2.6)	Accantonamenti per revisione prezzi, ex artt. 60 e 120, c. 1, lett. a del DL 36/23		€	-
2.7)	Acquisizione aree o immobili, indennizi		€	27.457,91
2.8)	**Spese tecniche**			
2.8.1)	Spese tecniche relative a studio geologico		€	6.072,00
2.8.2)	Spese tecniche relative a progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, piano di monitoraggio ambientale		€	24.735,16
2.8.3)	Supporto al RUP		€	7.200,00
2.8.4)	Incentivi di cui all'art. 45, comma 3, del Codice (80% del 2% di 1.e)		€	10.541,01
2.9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, nonché per la verifica della progettazione ex art. 42 del D. Lgs 36/2023		€	-
2.10)	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice (20% del 2% di 1.e)		€	2.635,25
2.11)	Spese per commissioni aggiudicatrici (compresi IVA ed oneri)		€	1.000,00
2.12)	Spese per pubblicità (compresa IVA)		€	500,00
2.13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, ex art. 116 c. 11 del DL 36/23, nonché per eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera (compreso IVA)		€	-
2.14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	-
2.15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex art. 41, c. 4 del DL 36/23		€	-
2.16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		€	-
2.17)	Spese per opere artistiche		€	-
2.18)	**IVA ed altre imposte**			
2.18.1)	Contributi previdenziali su onorari professionali (4% di 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.9, 2.14, 2.15)		€	1.520,29
2.18.2)	IVA su onorari professionali (22%)		€	8.696,04
2.18.3)	IVA sui lavori a base d'asta (22%)		€	144.938,91
2.18.4)	Contributo ANAC		€	410,00
2.19)		**Sommano**	**€**	**241.186,76**
3)	**Totale quadro economico (1.e + 2.19)**		**€**	**900.000,00**

Atto originale DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da VINCENZO CAIA il 20-05-2025 SALVATORE DONZELLO il 20-05-2025

RAVVISATA la necessità ed urgenza di individuare l'operatore economico cui affidare la realizzazione dell'intervento;
PRECISATO che l'appalto, stante l'importo di € 658.813,24, è un appalto sottosoglia per il quale è possibile ricorrere alle procedure disciplinate dall'art. 50, nel caso di specie, dal comma 1, lett. c) del Codice dei contratti.
RITENUTO tuttavia
a) di ricorrere alla procedura aperta con il criterio del prezzo più basso e ricorso all'inversione procedimentale. Ciò in considerazione della circostanza che - non disponendo l'Ente nè la CUC Comiso di un regolamento disciplinante gli affidamenti sottosoglia né di relativo albo fornitori – la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo - mediante indagine di mercato ovvero attingendo da elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento - richiederebbe prioritariamente l'individuazione di criteri oggettivi di scelta (senza i quali la scelta sarebbe estremamente discrezionale ed opinabile) con l'allungamento dei tempi di conclusione della gara non compatibili con quelli prescritti per le gare negoziate;
b) di utilizzare la procedura accelerata – con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle offerte di venti giorni dalla pubblicazione del bando – giustificata dall'esigenza di garantire la conclusione della gara entro il termine di mesi tre che il comma 2, lett. d) dell'allegato I.3 al Codice stabilisce per gli appalti sottosoglia;
c) di assoggettare la gara - ai fini dell'applicazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività - ad una serie di misure di semplificazione disciplinate dall'art. 50 e seguenti del Codice (a titolo esemplificativo la disciplina relativa alla garanzia provvisoria, al contratto e sua stipulazione, alla esclusione automatica, ecc).
RICHIAMATI i pareri del MIT n. 298/2023 e 3138/2025.
TENUTO CONTO pertanto
1. di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
2. di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54, a tenore del quale le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2;
3. che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
5. con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva, se richiesta, sarà determinata nella misura fissa del 5% dell'importo contrattuale;
6. ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Codice, per l'appalto in argomento non si applicherà il termine dilatorio (cd "stand still") previsto dall'articolo 18, comma 3 del Codice dei contratti.

Atto originale DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da VINCENZO CAIA il 20-05-2025 SALVATORE DONZELLO il 20-05-2025

CONSIDERATO che:
1. in tema di imposta di bollo (con riferimento al contratto), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
2. ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere uno tra i seguenti contratti equivalenti: CCNL Edili Industria e cooperative, CCNL Edili Artigianato, - CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice, nei documenti di gara sarà garantita l'applicazione delle clausole sociali atti a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato.
VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.
PROPONE di
1. APPROVARE la premessa in narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. PRENDERE ATTO che il progetto esecutivo da porre a base di gara è stato redatto dal professionista ing. Orazio Maria Pellegrino con affidamento a mezzo di determinazione n. 92 del 17/02/2022 Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022
3. DARE ATTO che il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, ascende ad € 658.813,24 secondo le seguenti specifiche:
a. Lavori soggetti a ribasso: € 625.640,00;
b. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 33.573,24;
c. Costo della manodopera, non soggetto a ribasso: € 118.610,53.
4. APPROVARE - preordinatamente all'affidamento dei LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE CONFLUENTI DALLA FASCIA COSTIERA EST DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI POZZALLO CUP C14H20001110001 - la procedura aperta "accelerata" ex artt. 71 e 77 del Codice dei contratti, da esperirsi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante ricorso all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del prefato Codice dei contratti, dando atto che l'affidamento del contratto è assoggettato alle misure di semplificazioni applicabili agli appalti sottosoglia come più estesamente indicato in preambolo.
5. PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti e dell'art. 192 del TUEL, che la procedura di gara è finalizzata alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto; Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione delle acque meteoriche confluenti dalla fascia costiera Est del centro abitato del Comune di Pozzallo;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: procedura aperta con l'apporto di elementi semplificativi applicabili agli appalti sotto soglia.
6. DEMANDARE alla CUC Comiso l'esperimento dell'iter di gara e connessi adempimenti - ivi compresi la redazione degli atti di gara (bando e disciplinare di gara con a corredo idonea modulistica da rendere nella disponibilità dei concorrenti) da sottoporre alla previa

Atto originale DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da VINCENZO CAIA il 20-05-2025 SALVATORE DONZELLO il 20-05-2025

asseverazione da parte del RUP- ed all'uopo fornire il progetto esecutivo da porre a base di gara.
7. DARE ATTO che la realizzazione dell'intervento è garantita da fondi del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come meglio specificato in narrativa.
8. DARE ATTO altresì che il presente provvedimento rileva ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs 33/2013.
9. DARE ATTO, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice del Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non pia rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Donzello
(Sottoscritto con firma interna)

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Donzello
(Sottoscritto con firma interna)

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Donzello
(Sottoscritto con firma interna)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il capo settore
Arch. Vincenzo Caia
(Sottoscritto con firma digitale9

Atto originale DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da VINCENZO CAIA il 20-05-2025 SALVATORE DONZELLO il 20-05-2025

COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

ORIGINALE

Registro Generale n. 663 del 20-05-2025

Determinazione del Settore Manutenzione

N. 132 DEL 20-05-2025

Ufficio: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE

Oggetto: Determina a contrarre per la esecuzione di "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla fascia costiera Est del centro abitato del Comune di Pozzallo _ CUP: C14H20001110001 - CIG: 9082382AB8

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sub impegno N. 1022/ 2 del 20-05-2025 a Residuo 2023 CIG 9082382AB8	
5° livello 01.06-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 16410 */ Articolo* 5 DISSESTO IDROGEOLOGICO - LEGGE 205/2017 FINANZIAMENTO STATALE	
Causale	Determina a contrarre per la esecuzione di "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla fascia costiera Est del centro abitato del Comune di Pozzallo _ CUP: C14H20001110001 - CIG: 9082
Importo 2025	***Euro 803.752,15***

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Lì 20-05-2025

Il RESP.LE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Francesco Lucenti
(Sottoscritto con firma digitale)

Visto contabile DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da Francesco Lucenti il 20-05-2025

Visto contabile DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da Francesco Lucenti il 20-05-2025

COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

ORIGINALE

Registro Generale n. 663 del 20-05-2025

Determinazione del Settore Manutenzione

N. 132 DEL 20-05-2025

Ufficio: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE

Oggetto: Determina a contrarre per la esecuzione di "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla fascia costiera Est del centro abitato del Comune di Pozzallo _ CUP: C14H20001110001 - CIG: 9082382AB8

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **21-05-2025** al **05-06-2025**

Lì 21-05-2025

Il Responsabile della Pubblicazione
Concetta Azzaro
(Sottoscritto con firma digitale)

Certificato pubblicazione DETERMINAZIONI numero 132 del 20-05-2025 firmato digitalmente da CONCETTA AZZARO il 21-05-2025